



COMUNE DI GARLASCO

Provincia di Pavia

Piazza Repubblica, 11 C.A.P. 27026
Tel. 0382/825211 Fax 0382/820304
protocollo@pec.comune.garlasco.pv.it

N. 569 Registro Generale del 24 luglio 2023

Determinazione del CAPO AREA AMMINISTRATIVA/DEMOGRAFICA

Registro dell'Area n. 140 del 24 luglio 2023

Il Capo Area SCEVOLA Fabio Mario

OGGETTO : affidamento, ai sensi dell'art. 183, commi da 1 a 14, del d. lgs. n. 50/2016, della concessione per la progettazione, realizzazione degli interventi di riqualificazione adeguamento normativo, nonché per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei territori aggregati dei comuni di San Martino Siccomario, Cava Manara e Travacò Siccomario CIG 9916539ADA CUP J19J22000080007. Presa d'atto rettifica disciplinare e proroga termini per la presentazione e delle offerte.

IN QUALITA' DI RESPONSABILE DELLA CDC

VISTO che con convenzione ex art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 è stata istituita la Centrale di Committenza con sede in Garlasco (CDC Garlasco);

VISTO che la convenzione individua all'art. 2 il Servizio Contratti e Assicurazioni del Comune di Garlasco per lo svolgimento delle funzioni di Centrale di Committenza;

VISTO che con decreto n. 2/2022 del Sindaco di Garlasco è stato confermato come responsabile della CDC Garlasco, il Capo Area Amministrativa Demografica del Comune di Garlasco dott. Fabio Mario Scevola;

VISTA la determinazione a contrarre n. 111 del 10/06/2023, emessa dal Responsabile del Servizio Gestione del Territorio del Comune di San Martino Siccomario, con cui sono stati approvati gli elaborati relativi alla procedura aperta per affidamento, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. uu) e vv), 164 e seguenti e 183, commi da 1 a 14, del D. Lgs. n. 50/2016, della concessione per la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione degli interventi di riqualificazione adeguamento normativo, nonché per la gestione degli impianti di illuminazione pubblica nei territori aggregati dei Comuni di San Martino Siccomario, Cava Manara e Travacò Siccomario, per un valore stimato complessivo della Concessione par ad € 7.210.000,00= oltre IVA;

VISTA la determinazione emessa dal Capo Area Amministrativa R.G. n. 496 del 23/06/2023, con cui sono stati approvati gli atti di gara ed è stato dato avvio alla procedura;

DATO ATTO che la fase di pubblicazione della procedura di appalto, sono pervenute alla Centrale di Committenza di Garlasco, da parte di operatori economici interessati a presentare la propria offerta per la partecipazione alla gara d'appalto, richieste di proroghe alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, motivate dalla fatto che l'arco di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando e la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte ricomprende il periodo estivo, tipicamente caratterizzato da una riduzione del personale;

DATO ATTO, inoltre, che sempre durante la fase di pubblicazione della procedura di appalto, è stato segnalato da un operatore economico interessato a presentare la propria offerta per la partecipazione alla gara d'appalto, un errore materiale circa i punteggi indicati nella "Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica" riportata al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di Gara pubblicato;

CONSIDERATO CHE, in relazione alla richiesta di proroga della data entro la quale dovranno essere presentate le offerte, la stazione appaltante ha ritenuto congruo concedere una proroga di dieci giorni, posticipando quindi il termine di presentazione delle offerte dalle ore 12.00 del giorno 6 settembre 2023 alle ore 12.00 del giorno 16 settembre 2023;

CONSIDERATO CHE relativamente ai punteggi indicati nella "Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica" riportata al punto 18.1 "Criteri di valutazione dell'offerta tecnica" del Disciplinare di Gara pubblicato, la stazione appaltante ha richiesto all'estensore del progetto Studio Pala di fornire chiarimenti in merito, e che questo ha valutato, corretto e rettificato parzialmente la Tabella per quanto relativo al Criterio 4 - Subcriteri da 4.1 a 4.5;

VISTO CHE in data 17 luglio 2023 l'estensore del progetto Studio Pala ha trasmesso alla stazione appaltante l'aggiornamento della "Tabella dei criteri discrezionali (D) e quantitativi (Q) di valutazione dell'offerta tecnica", contenuta al punto 18.1 del Disciplinare di Gara, rettificando parzialmente quanto indicato al criterio 4 - Subcriteri da 4.1 a 4.5;

DATO ATTO che la stazione appaltante con determinazione n. 136 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Martino Siccomario in data 20/07/2023, ha approvato la rettifica del disciplinare, come proposta dal progettista, accogliendo inoltre la richiesta di proroga e concedendo una dilazione del termine di presentazione delle offerte pari a giorni 10;

PRECISATO quindi che:

- la stazione appaltante ha modificato il punto 18.1 del Disciplinare di Gara, rettificando parzialmente quanto indicato nella tabella di valutazione al criterio 4 - Subcriteri da 4.1 a 4.5 ;
- contestualmente la stazione appaltante ha stabilito di concedere una proroga di giorni 10 al termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato per le ore 12 del 06/09/2023 e ora rideterminato nelle ore 12 del 16/09/2023;
- che l'avviso di proroga e rettifica verrà pubblicato con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara e ne verrà data notizia con apposita comunicazione sul portale Sintel;
- che si ritiene opportuno fissare per le ore 12 del 12/08/2023 il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti da inoltrare sul portale Sintel, in considerazione che il termine ultimo per l'effettuazione del sopralluogo obbligatorio è stabilito per il 11/08/2023;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che il Comune di San Martino Siccomario si farà carico di sostenere le spese relative alla pubblicazione dell'avviso di rettifica e proroga, come sopra indicato;

DETERMINA

Per le motivazioni tutte sopraindicate

1. di prendere atto della determinazione n. 136 del Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Martino Siccomario in data 20/07/2023, che stabilisce la rettifica del disciplinare, come proposta dal progettista, nonché la proroga del termine di presentazione delle offerte di giorni 10;
2. di dare pertanto atto che:
 - la stazione appaltante ha modificato il punto 18.1 del Disciplinare di Gara, rettificando parzialmente quanto indicato nella tabella di valutazione al criterio 4 - Subcriteri da 4.1 a 4.5 ;
 - contestualmente la stazione appaltante ha stabilito di concedere una proroga di giorni 10 al termine di presentazione delle offerte, inizialmente fissato per le ore 12 del 06/09/2023 e ora rideterminato nelle ore 12 del 16/09/2023;
 - che l'avviso di proroga e rettifica verrà pubblicato con le stesse modalità utilizzate per la pubblicazione del bando di gara e ne verrà data notizia con apposita comunicazione sul portale Sintel;
 - che si ritiene opportuno fissare per le ore 12 del 12/08/2023 il termine ultimo per la richiesta di chiarimenti da inoltrare sul portale Sintel;
3. di trasmettere copia del presente atto ai RUP della fare prodromica e della fase di gara.

Il Capo Area
SCEVOLA Fabio Mario
Firmato digitalmente
ai sensi del Dlgs 82/2005